Ebenso ist der AN verpflichtet, Beschddigungen an erbrachten Leistungen anderer AN oder
Dritter, welche er zu vertreten hat, den betreffenden AN oder Dritten direkt zu ersetzen.

Flr Beschadigungen oder Diebstdhle, deren Urheber nicht feststellbar sind oder festgestellt
werden konnten, wird der Anteil an der tatsidchlichen Gesamtschadenssumme aus dem
Verhaltnis der Abrechnungssummen aller AN verrechnet und bei der Schlussrechnung in Abzug
gebracht.

Dem AG steht es frei, abweichend von der Regelung gemaR des vorherigen Absatzes dem AN
anldsslich der Schlusszahlung ein Prozent seiner Abrechnungssumme in Abzug zu bringen.

21 Abtretung von Forderungen

Die Abtretung von Forderungen ist ohne schriftliche Genehmigung des AG ausgeschlossen.

Im Falle einer Forderungsabtretung, Verpfandung oder gerichtlichen Pfandung werden 2% des
anerkannten Rechnungsbetrages als Kostenvergltung fur zusatzlichen Verwaltungsaufwand in
Abzug gebracht.

Der AG ist berechtigt, Gegenrechnungen sofort von Zahlungen einzubehalten.

Der AN stimmt ausdricklich zu, dass allfallige gegen den AN bestehende Gegenforderungen
sowohl bei einer Abtretung als auch bei einer Verpfandung seiner Forderungen vom
Konzernunternehmen des AG und von Arbeitsgemeinschaften, an denen der AG oder
Konzerngesellschaften beteiligt sind, jedenfalls vorweg in Abzug gebracht werden. Anfallende
Mahn- oder Bearbeitungsspesen werden im Falle einer Sdumigkeit zugeschlagen und sind zu
ersetzen.

22 Richtlinien fir die Weitergabe von Leistungen

Die Weitergabe von Teilleistungen ist nur mit schriftlicher Zustimmung des AG maglich, die
Weitergabe der Gesamtleistung ist unzuldssig.

Die Weitergabe des gesamten Auftrages oder von Teilen des Auftrages an ausldndische
Unternehmen, deren Beschéftigte nicht bei der Osterreichischen Sozialversicherung
angemeldet sind, ist ausgeschlossen.

Von dieser Regelung ausgenommen sind reine Materiallieferungen.

Der AN ist berechtigt, Subunternehmer spitestens zum Zeitpunkt der Ubermittlung des
Gegenbriefes dem AG zur Prifung bekannt zu geben. Der AG ist berechtigt, Subunternehmer
ohne Angabe von Griinden abzulehnen. Die vom AN bekannt gegebenen Subunternehmer sind
nicht berechtigt, weitere Subunternehmer zu beschaftigen. Der Austausch der durch den AN
bekannt gegebenen Subunternehmer ist nicht moglich. Die bekannt gegebenen
Subunternehmer sind wahrend der gesamten Vertragsdauer beizubehalten.

Bei Verwendung eines nicht durch den AG freigegebenen Subunternehmers ist der AG zu
einem Abzug von EUR 3.000,00 (netto) pro Vorfall berechtigt. Weiters sind fur jeden
Subunternehmer die entsprechenden Nachweise, Werkvertrage, Unterweisungen,
Vollmachten, etc. dem AG zeitgerecht, spatestens 5 Tage vor Arbeitsbeginn, zu Gbergeben.
23 Gewerbeberechtigung

Der AN versichert ausdricklich, iber samtliche fiir die Erbringung der beauftragten Leistungen
erforderlichen Gewerbeberechtigungen uneingeschrankt zu verfiigen.

Der AN versichert ausdriicklich, dass sein Werk normgemaR Uberwacht wird und den
Bestimmungen der ONORMEN voll entspricht. Ein Nachweis iiber die Giiteliberwachung ist
uber Anforderung des AG vorzulegen.

Andernfalls ist der AG berechtigt, jederzeit ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag ganz oder
teilweise zuriickzutreten und den AN fir samtliche hiermit verbundenen Schaden und
Nachteile uneingeschrankt in Anspruch zu nehmen.

24 Arbeitnehmervorschriften

Hinsichtlich der Beschaftigung von Arbeitskréaften sind alle kollektivvertraglichen, arbeits-,
sozial- und abgabenrechtlichen Bestimmungen sowie samtliche Arbeitnehmer-
schutzvorschriften, insbesondere das Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz (einschlieRlich
Verordnungen), genauestens einzuhalten. Bei der Beschaftigung von Leiharbeitskréaften ist
auch das Arbeitskrafteliberlassungsgesetz verbindlich.

Im Fall der Beschaftigung ausldndischer Arbeitskrafte sind weiters alle hiefir geltenden
Vorschriften, insbesondere das Antimissbrauchsgesetz, das Ausldnderbeschaftigungsgesetz,
das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, das Fremdengesetz und das Passgesetz
genauestens einzuhalten.

Der AN ist verpflichtet, vor Arbeitsbeginn mit dem Bauleiter des AG die Unterweisung fir
Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung gemaR dem in der Anlage mit dem Auftragsschreiben
tbermittelte Subunternehmer-Unterweisungs-Formular (Teil 1) durchzufiihren. Ferner ist der
AN verpflichtet, sein auf der Baustelle tatiges Personal gemaR der Subunternehmer-Personal-
Unterweisung (Teil 2) nachweislich weiter zu unterweisen. Das Original dieser Unterweisung
hat permanent auf der Baustelle zu verbleiben, eine Kopie der Unterweisung ist
unaufgefordert und nachweislich dem AG zu Gbermitteln. Der AN ist weiters verpflichtet, diese
Unterweisung bei all seinen auf der Baustelle tatigen Mitarbeitern durchzufiihren, auch wenn
diese nicht von Beginn an auf der Baustelle tatig sind (z.B. Personalwechsel). Ein Nichtvorliegen
bzw. Nichtibermitteln der Unterlagen an den AG berechtigen den AG, die Zahlungen an den
AN bis zum Vorliegen der Unterlagen auszusetzen.

Der AN haftet gegenlber dem AG fur allfdllige VerstoRe gegen diese Vorschriften
vollumfénglich und hélt den AG vollig schad- und klaglos. Der AG behlt sich ausdriicklich das
Recht vor, aus diesem Grund vom Vertrag zurlickzutreten und den Ersatz aller Folgekosten vom
AN zu verlangen.

Sollten sich im Personalstand des AN bzw. dessen Subunternehmers Anderungen ergeben, so
sind diese unverziiglich (d.h. an dem Tag, an dem die Anderung eintritt) dem nambhaft
gemachten ortlichen Bauleiter bzw. Polier des AG bekannt zu geben und die entsprechenden
Unterlagen zu Ubergeben.

Dem AG sind 5 Tage vor Arbeitsbeginn die auf der Baustelle tatigen Arbeiter des AN schriftlich
zu melden. Der Meldung missen alle erforderlichen Arbeitspapiere [Anmeldung bei der
Gebietskrankenkasse, Lichtbildausweis, Reisepass mit gultigem Visum, gultigem
Befreiungsschein oder Arbeitserlaubnis (bei auslandischen Arbeitern)] in Kopie beiliegen. Diese
Unterlagen sind auch auf der Baustelle dem Polier vor Arbeitsbeginn zu Gbergeben. Weiters ist
sicherzustellen, dass sich die Arbeiter jederzeit ausweisen kénnen.

Der AN bevollméchtigt den AG gemdR beiliegender Vollmacht beim zustdndigen
Sozialversicherungstréger / Finanzverwaltung (Sondereinsatzgruppe) / Gebietskrankenkassa
die Daten des Dienstgeberkontos des AN zum Zwecke der Uberpriifung der Richtigkeit der
Sozialversicherungsanmeldungen abzufragen. Dies gilt ebenso fir vom AN beschéftigte
Subunternehmer. Ein Nichtvorliegen der o.a. Unterlagen sowie der rechtsgltig gefertigten
Vollmacht berechtigen den AG die Zahlungen an den AN bis zum Vorliegen der Unterlagen
auszusetzen.

Wird bei einer Kontrolle durch den AG oder durch die Behérde Personal des AN oder dessen
beauftragten Subunternehmers vorgefunden, welches gegen Bestimmungen der
Vertragspunkte dieses Vertrages (insbesondere der Punkte 23 und 24) verst6Rt, so wird
automatisch bei der nachsten Teilrechnung ein Abzug von EUR 3.500,00 je einzelnem Anlassfall
(pro Mann je Kontrolle) getatigt. Ferner ist der AG berechtigt, aus diesem Grund vom Vertrag
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mit sofortiger Wirkung zurtickzutreten und den Ersatz aller Schdden und Folgekosten vom AN
zu verlangen.

25 Personaldokumentation

fir Baustellen auf denen vom AN die ISHAP Software ohne HOLOCARD verwendet wird

Die fir die Personaldokumentation erforderlichen Unterlagen (unabhédngig davon, ob diese
elektronisch, im Original oder als Kopie zur Verfligung gestellt werden) sind spétestens 5
Werktage vor Arbeitsbeginn an den AG zu Ubermitteln.

Ubermittelt der AN die bereits selbstandig eingepflegte Personaldokumentation dem AG iiber
die ISHAP Software, wird eine Bearbeitungsgebiihr von € 20,-- pro Arbeiter verrechnet. Bei
Verwendung von Holocards (Information auf www.ishap.at) erfolgt keine Verrechnung.
Ubermittelt der AN dem AG vorab die Personaldokumentation und wird diese vom AG selbst
in die ISHAP Software eingepflegt, wird eine Bearbeitungsgebiihr von € 40,-- pro Arbeiter
verrechnet.

Sollte ein Arbeiter des AN mit seiner Personaldokumentation auf der Baustelle erscheinen,
ohne diese vorher an den AG Ubermittelt zu haben, wird eine Bearbeitungsgebiihr von
€ 100,-- pro Arbeiter verrechnet.

Die Karte hat eine begrenzte Gultigkeit von 365 Kalendertagen und muss jahrlich erneuert
werden. Bei Verlust der Karte wird fir die Neuausstellung eine Bearbeitungsgebiihr von
€ 40,-- verrechnet.

Die oben genannten Betrdge werden von der nachsten Rechnung oder von der
Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Bei erstmaligem Arbeitsantritt auf der Baustelle des AG, hat der Dienstnehmer des AN
zusatzlich zur ISHAP Karte einen Personalausweis vorzuweisen. Der AN nimmt ausdrticklich zur
Kenntnis, dass ein gliltiger ISHAP Ausweis Voraussetzung fiir den Arbeitsantritt ist. Daher kann
vom Personal ohne giltigen ISHAP Ausweis keine Tatigkeit auf der Baustelle erfolgen und muss
das Personal sofort der Baustelle verwiesen werden. Da die Ubermittlung der Daten in die
Sphére des AN fallt, geht jede Verfehlung zu Lasten des AN.

26 Schutzrechte

Dem AN und dessen Subunternehmer und Lieferanten ist es untersagt, ohne Zustimmung des
AG Uber die Leistungen gegenlber auBenstehenden Personen Angaben zu machen,
Unterlagen und Pléne an Dritte zu Uberlassen oder zu veroffentlichen. Der AN hat seine
allfalligen Subunternehmer und Lieferanten zur Einhaltung der vorstehenden Bestimmung zu
verpflichten.

27 Riicktritt vom Vertrag

Sollte der AN seinen Verpflichtungen, wenn auch nur teilweise, nicht nachkommen, so ist der
AG berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist mittels eingeschriebenen Briefes
vom Vertrag zuriickzutreten. Danach kann der AG die fehlenden Leistungen von Dritten auf
Kosten und Gefahr des AN ohne weitere Verstandigung und ohne Einholung von
Konkurrenzangeboten ausfiihren lassen (Ersatzvornahme) und sich an dessen bisherigen
Leistungen nach MaRgabe der gesetzlichen Bestimmungen schadlos halten. Alle daraus
entstehenden Nachteile hat der AN zu vertreten.

Uber die Riicktrittsrechte hinaus ist der AG auch berechtigt, mittels eingeschriebenen Briefes
den Riicktritt vom Vertrag zu erklaren, wenn der Bauherr den Bauvertrag auflost oder der AN
vom Bauherrn als Subunternehmer/Lieferant abgelehnt wird oder kein Bedarf fur die
vereinbarten Leistungen oder Teilleistungen mehr gegeben ist. In diesen Fallen hat der AN
lediglich Anspruch auf Vergiitung der bereits ausgefiihrten vertrags- und ordnungsgemafen
Leistungen.

Sollte der AN mit einer Teilleistung oder garantierten Mindestleistung in Verzug geraten, kann
der AG, unbeschadet seines Rucktrittsrechts beziiglich der Gesamtleistung oder der noch
ausstandigen Leistungen, ohne Setzung einer Nachfrist hinsichtlich dieser Teilleistung oder
garantierten Mindestleistung den Vertragsriicktritt erklaren.

Der AG ist dann, ohne Ricksicht auf die Konkurrenzverhaltnisse, zur Ersatzvornahme auf
Kosten des AN berechtigt. Der AN haftet Gberdies fur alle daraus entstehenden Nachteile
einschlieBlich Folgeschaden.

Eine Verschiebung der vereinbarten Ausfiihrungs-/Liefertermine und -fristen oder eine
Bauunterbrechung berechtigt den AN nicht zum Vertragsriicktritt.

Bei beharrlicher Verletzung dieser Bestimmungen durch den AN ist der AG berechtigt, vom
Vertrag zuriickzutreten. Fur alle daraus entstehenden Folgen und Nachteile fur den AG haftet
der AN in vollem Umfang.

28 Schriftlichkeit bei Anderungen

Anderungen (Ergénzungen) des Vertrages und seiner Bestandteile bedirfen zu lhrer
Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestatigung beider Vertragspartner; dies gilt auch fir den
Fall einer Vereinbarung des Abgehens von dieser vereinbarten Schriftform.

29 Gerichtsstand

Fur alle aus diesem Vertragsverhaltnis entstehenden Streitigkeiten wird das sachlich
zustandige Gericht in Wien vereinbart. Es gilt Osterreichisches Recht.

30 Compliance

Der AG hat ein ISO zertifiziertes Compliance Management System implementiert. Die
Compliance Verpflichtungen und ethischen Standards des AG sind fiir alle Geschaftspartner
bindend. Unternehmensleitbild, Corporate Social Responsability, Grundsatzerklarung, Code of
Conduct sowie Compliance Politik und Antikorruptionspolitik sind auf der Homepage unter
www.pittel.at/downloads abrufbar.

Eine Verletzung der Compliance und/oder Anti-Korruptions-Verpflichtungen berechtigt den AG
zum sofortigen Ruicktritt vom Vertrag.
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Allgemeine Vertragsbestimmungen
Pittel+Brausewetter Gesellschaft m.b.H.

1 Reihenfolge der Giiltigkeit der Vertragsbestandteile

a) das Auftragsschreiben,

b) die Verhandlungsprotokolle, wobei die zeitlich jingeren den zeitlich &lteren vorgehen,

c) die "Allgemeinen Vertragsbestimmungen" der Pittel+Brausewetter Gesellschaft m.b.H. (im
Folgenden AG genannt)

d) die Ausschreibung samt Beilagen, Erlauterungen und Bedingungen des AG,

e) die zwischen dem AG und Dritten (z.B. Bauherr, Bautrager, Ziviltechniker, etc.) vereinbarten
Vertragsbestimmungen,

f) die behordlich genehmigten oder zu genehmigenden Projekts-, Ausfiihrungs- und
Detailpldne samt statischen und anderen Berechnungen, SiGe-Plan, geologischen und anderen
Gutachten sowie die rechtskraftigen Bau- und sonstigen Bewilligungen,

g) die einschlagigen technischen und rechtlichen ONORMEN in der zur Zeit der Angebotslegung
giiltigen Fassung, subsidiar die ONORMEN EN und DIN, sonstige technische Richtlinien und
Vorschriften (RVS, Osterreichischer Betonverein, OVE etc.) sowie die allgemein anerkannten
Regeln der Technik,

h) das Angebot des Auftragnehmers (im Folgenden AN genannt),

i) die jeweils gultigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die Vorschriften des
Allgemeinen Burgerlichen Gesetzbuches (ABGB).

Die erwahnten Vertragsbestandteile gelten bei Widersprichen in der oben angefiihrten
Reihenfolge.

2 Vertretung AN

Der AN hat eine oder mehrere Personen namhaft zu machen, die alle Erklarungen abgeben
und entgegennehmen sowie alle Entscheidungen treffen konnen, die zur Abwicklung des
Vertrages erforderlich sind. Gegebenenfalls sind Art und Umfang der jeweiligen Vollmacht
bekannt zu geben. Die namhaft gemachten Personen haben fachkundig, der Vertragssprache
machtig und kurzfristig erreichbar zu sein.

3 Allgemeines

3.1 Kommunikation AN gegentiber Dritten

Dem AN ist es ausdriicklich untersagt, mit dem Bauherrn, Vertretern des Nutzers, des
planenden Architekten bzw. deren Vertreter oder sonstiger Personen, weder in mindlicher
noch in schriftlicher Form, in direkten Kontakt zu treten, Vereinbarungen zu treffen oder
Vertrage abzuschlieRen, die das gegenstandliche Bauvorhaben betreffen, ausgenommen im
Falle der vorherigen, schriftlichen Zustimmung des AG.

Ein Zuwiderhandeln des AN berechtigt den AG zum sofortigen Riicktritt vom Vertrag. Samtliche
daraus entstehenden Nachteile und Kosten fiir den AG gehen zu Lasten des AN.

3.2 Umweltmanagement, Nachtragliche Behérdenauflagen

Die Leistungen sind unter groRt moglicher Schonung der Umwelt, Baume, Pflanzen, Gewasser,
Grundwasser und Rucksicht auf Anrainer, FuRganger, Radfahrer, Verkehrsteilnehmer und
groRt moglicher Vermeidung von Larm- und Staub Emissionen durchzufiihren. Die von
Behorden nachtraglich, z.B. aus Rucksicht auf Anrainer, erlassenen Auflagen sind vom AN
genauestens einzuhalten. Ein Zuwiderhandeln des AN berechtigt den AG zum sofortigen
Rucktritt vom Vertrag. Samtliche daraus entstehenden Nachteile und Kosten fiir den AG gehen
zu Lasten des AN.

3.3 Rauch- und Alkoholverbot

Auf der Baustelle gilt generelles Rauch- und Alkoholverbot! Samtliche Kosten, welche dem AG
zur Durchsetzung der o.a. Verbote entstehen, gehen zu Lasten des AN.

3.4 Bautafel

Der AN hat, sofern er sich an der gemeinsamen Bautafel beteiligen will, ein Firmenschild auf
eigene Kosten beizubringen. Die GroRe ist mit der Bauleitung des AG schriftlich zu vereinbaren.
Die Anbringung von Firmen- oder Werbetafeln an anderer Stelle ist verboten.

4 Bauleitung, Ubernahme von Leistungen

Fur die Bautberwachung ist vom AN, ohne gesonderte Vergltung, eine standig anwesende
Aufsichtsperson (deutschsprachig) beizustellen.

Die Auswechslung des AN-Bauleiters ist nur mit schriftlicher Zustimmung des AG gestattet.
Der Bauleiter des AG ist berechtigt, den unverziglichen Austausch des Bauleiters oder anderer
Mitarbeiter des AN zu verlangen.

Der AN hat gemaR ONORM B 2110 Bautagesberichte zu fiihren und dem Bauleiter des AG
taglich zur Bestdtigung vorzulegen.

Der AN ist verpflichtet, nach Terminfestlegung durch den Bauherrn oder den AG an
Baubesprechungen wahrend des Ausfiihrungszeitraumes seiner Leistungen teilzunehmen.
Nimmt der AN nicht an den Baubesprechungen teil, hat er eine verschuldensunabhéngige
Ponale in Hohe von € 1.000,-- pro Fernbleiben zu bezahlen. Die Pénale wird von den laufenden
Teilrechnungen oder der Schlussrechnung einbehalten.

Der Bauleiter des AG (bzw. dessen Stellvertreter), dessen Anordnungen wahrend der gesamten
Arbeiten fur den AN verbindlich sind, ist auch zur vorldufigen Abnahme der Leistungen des AN
befugt. Die endgiltige Ubernahme erfolgt jedoch durch den Bauherrn bzw. dessen
bevollmachtigten Vertreter.

Der AN ist verpflichtet, auf seine Kosten die vorgeschriebenen bzw. vereinbarten Abnahmen
und Zertifikate (einschlieBlich allfélliger erforderlicher Planunterlagen, Berechnungen,
Priifungen, Atteste etc.) der zustindigen Behdrden, des Technischen Uberwachungsvereines
oder sonstiger Uberwachungsorgane zeitgerecht einzuholen. Allfillige Auflagen sind
genauestens einzuhalten.

Der AN wird von der Erfilllung der tlbernommenen Verpflichtung auch dann nicht entbunden,
wenn die Anweisung oder Kontrolle der Bauleitung des AG in irgendeinem Punkt aus
irgendeinem Grund nicht rechtzeitig oder nicht vollkommen erfolgte.

Die endgiiltige Ubergabe/Ubernahme erfolgt durch den Bauherrn des AG bzw. dessen
bevollmachtigten Vertreter bei Gesamtfertigstellung des Gesamtprojektes.

5  Zusammenwirken auf der Baustelle

Der AN hat die Pflicht zum Zusammenwirken mit anderen zur Herstellung dieses Bauvorhabens
beauftragten Unternehmern. Es obliegt ihm, keine Handlungen oder Unterlassungen zu
begehen, durch die das Gelingen des Gesamtwerkes in Frage gestellt werden kdnnte.

Der AN hat sich so sorgfaltig zu verhalten, dass die bei der Werkherstellung beschaftigten
Personen anderer Unternehmer, das von einem anderen Unternehmer hergestellte Werk
sowie der vorhandene Baubestand und Nachbarliegenschaften bzw. -objekte nicht zu Schaden
kommen.

Eine gegenseitige Behinderung ist moglichst zu vermeiden. Der AN hat von Umstanden, die zu
einer Behinderung der Ausfihrung der Leistung fiihren knnen, den AG ehestens nachweislich
zu verstandigen. Ferner hat der AN Sorge zu tragen, dass jedweder Verzug gegeniiber dem
Bauzeitplan vermieden wird. Die Zufahrt und der Anliegerverkehr im Baustellenbereich diirfen
vom AN sowie dessen Mitarbeitern und Lieferanten nicht behindert werden. Wartezeiten im
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Baustellenbereich sowie Stillstandszeiten werden nicht vergiitet. Die von Behorden
nachtraglich, z.B. aus Rucksicht auf Anrainer, erlassenen Auflagen sind genauestens
einzuhalten; ebenso die vom AG mit Anrainern oder Behtrden getroffenen Vereinbarungen.
Fur die vom AN oder dessen Lieferanten auf der Baustelle gelagerten Materialien und Gerate
wird bis zur Ubernahme der Gesamtleistung des AG vom AG keine Haftung libernommen.
Gleiches gilt auch fiir die vom AN bereits erbrachte Leistung.
Der AN ist fur alle im Zuge seiner Arbeitsdurchfiihrung von ihm, seinen Erflllungs- oder
Besorgungsgehilfen verursachten Schéaden voll haftbar.
Der AN erklart, den AG gegen jegliche aus Vorstehendem resultierenden Anspriiche,
unabhangig vom Verschulden, véllig schad- und klaglos zu halten.
6  Ausfihrungsplanung, Muster, Bauangaben des AN
Die Ausfiihrungsplanung hat in Abstimmung mit dem Generalplaner und/oder anderen
Gewerksplanern zu erfolgen. Sie ist dem Bauherrn und dem AG bzw. deren Konsulenten
rechtzeitig zur Prifung vorzulegen.
Die Durchfiihrung samtlicher Arbeiten hat nach den jeweils letztglltigen und vom AG bzw.
Bauherrn freigegebenen Ausfiihrungsplanen, Behérdenvorschreibungen und Weisungen der
ortlichen Bauleitung zu erfolgen.
Jegliche Planfreigaben entlasten den AN nicht von seinen vertraglichen Verpflichtungen.
Die Kosten fiir vom Generalplaner/AG angeforderte Plankopien, Disketten, Mutterpausen, etc.
tragt der AN.
Der AN hat zeitgerecht vor Beginn seiner Arbeiten alle allenfalls anzufertigenden
Ausfiihrungszeichnungen und Montageplane sowie erforderlichen Nachweise der
Standfestigkeit (von einem Zivilingenieur geprift) und Prifzeugnisse fur eventuell angebotene
gleichwertige Erzeugnisse ohne gesonderte Vergiitung zur Genehmigung vorzulegen.
Allfallige Muster sind zeitgerecht vor dem Einbau vorzulegen und nachweislich vom AG
genehmigen zu lassen. Diese Muster sowie deren Entfernung werden vom AG nicht vergitet.
Der AN hat auf seine Kosten fur die fir seine Leistungen allenfalls erforderlichen
Vermessungsarbeiten bzw. deren Kontrolle zu sorgen. Die Ubernahme der Fixpunkte in Lage
und Hohe bzw. Waagrisse hat gemeinsam mit dem AG schriftlich zu erfolgen.
Der AN hat die fur sein Gewerk erforderlichen Bauangaben (Aussparungen, Durchbriiche etc.)
rechtzeitig zu Uberprifen bzw. nachweislich bekannt zu geben. Sollten durch nachtrégliche
Anderungen oder Erganzungen Kosten erwachsen, gehen diese zu Lasten des AN.
7  Abweichungen vom Leistungsverzeichnis oder von Pldanen durch den AN
Abweichungen vom Leistungsverzeichnis und/oder von Pldnen des Architekten/
Ziviltechnikers/Generalplaners des Bauherrn oder des AG diirfen vom AN nur vorgenommen
werden, wenn entweder
a) das Einverstandnis des AG und des Bauherrn zur technischen Losung vorliegt und dem AG

daraus keine Kosten oder Terminkonsequenzen erwachsen,
oder
b) im Falle von Kosten oder Terminkonsequenzen entsprechende Regelungen bzw.

Vereinbarungen mit dem AG und dem Bauherrn schriftlich vereinbart wurden.
In allen Fllen hat der AN auch die finanziellen Auswirkungen seiner Anderungen auf andere
Gewerke zu libernehmen. Ebenso gehen die Kosten fiir Anderungen jeglicher Art an den
Leistungen anderer Subunternehmer des AG, welche durch mangelnde Sorgfalt oder durch
Verletzung oder Nichtbeachtung vertraglicher Festlegungen bzw. behordlicher Auflagen bei
der Erbringung der Leistungen des AN verursacht werden, zu Lasten des AN.
Fur die Beauftragung bzw. Vereinbarung von Vertrags- und Auftragsanderungen sowie Zusatz-
und Nachtragskostenvoranschldge und Schriftstiicken wesentlichen Inhaltes gilt zwischen AG
und AN die Schriftform mittels Einschreiben als vereinbart. Schriftliche Mitteilungen per Mail,
Fax oder normaler Briefsendung finden keine Gultigkeit.
8  Beistellungen des AG
Die Kosten fir Beistellungen und Hilfeleistungen durch den AG selbst oder durch vom AG
beauftragte Dritte werden dem AN von der nachsten Teilrechnung bzw. von der
Schlussrechnung in Abzug gebracht.
Beistellungen erfolgen nur dann und solange, als die entsprechenden Anlagen (Geréte,
Personal) vorhanden sind und nicht vom AG selbst oder von anderen von ihm beauftragten AN
benotigt werden.
Diese Verrechnungssatze verandern sich entsprechend den jeweils geltenden Tarifen. Der AN
erklart, aus zeitweisen Storungen von Beistellungen keinerlei Anspriiche abzuleiten.
9  Angebot des AN
9.1 Allgemeines
Der AN ist nicht berechtigt, vom AG fur die Erstellung des Angebotes und fur alle damit
zusammenhangenden Leistungen und Vorarbeiten ein gesondertes Entgelt zu verlangen. Mit
Bezahlung der anerkannten Teilschluss- oder Schlussrechnung gehen samtliche
Werknutzungsrechte an den AG lber.
Der AN verzichtet auf das Recht, den Vertrag wegen Irrtum oder Verkiirzung tber die Halfte
anzufechten.
Allféllige allgemeine oder besondere Vertrags-, Geschafts-, Verkaufs-, Liefer- und
Ausfiihrungsbestimmungen des AN werden nicht Vertragsbestandteil.
Der AN hat Plane und Leistungsverzeichnis auf Ausfiihrbarkeit und Vollstandigkeit Giberpruft
und anerkannt.
Der AN bestdtigt ausdricklich die Anerkennung der Vertragsgrundlagen sowie des
Leistungsumfanges und deren Kriterien. Er erklart ausdriicklich, die Baustelle besichtigt und
alle Umstdnde in Zusammenhang mit der Baustelle und des Bauablaufes in seinem Angebot
bericksichtigt zu haben.
In den Preisen sind alle Arbeiten, Lieferungen und Abgaben enthalten, die zur vollstandigen
und einwandfreien Herstellung der beauftragten Leistungen gehoren, auch wenn diese in der
Leistungsbeschreibung nicht besonders angefiihrt oder naher beschrieben sind.
Die Zuschlagsfrist fur das Angebot betragt sechs Monate ab Angebotsabgabe und
Vergabeverhandlung. Der AG ist berechtigt, das Angebot zu Uberpriifen und offensichtliche
Rechenfehler zu korrigieren, ohne dass dadurch die Einheitspreise des Angebotes ihre
Verbindlichkeit verlieren.
Dem Angebot sind die Kalkulationsblatter gemaR ONORM beizulegen. Bei Nachtrigen ist
immer ein Kalkulationsblatt K7 beizulegen.
Der AN hat seiner Kalkulation alle erforderlichen Informationen tUber Art und Umfang der
angebotenen Leistungen zugrunde gelegt, so dass aus diesem Titel keine Nachforderungen
gestellt werden kénnen.
Dem AN ist das Gesamtprojekt bekannt; er verpflichtet sich, Auswirkungen aus seinem
Leistungsbereich auf andere Gewerke, dem AG unverziglich schriftlich mitzuteilen.
Es wurden die im Leistungsverzeichnis/Baubeschreibung angefiihrten Fabrikate angeboten.
Samtliche Fabrikate, Materialien und Einrichtungsgegenstande missen vom AG schriftlich
freigegeben werden. Der AN ist nicht berechtigt, dem AG wegen Abanderungen durch
Ablehnungen Mehrkosten zu verrechnen. Die Beweispflicht der Gleichwertigkeit liegt beim AN.
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9.2 Lagerrdume

Es besteht kein Vertragsanspruch des AN auf Beistellung von Lagerrdaumen. In diesem

Zusammenhang werden dem AN die Kosten fiir Umsiedlungen, gleichgiiltig aus welchem

Grund diese angeordnet oder erforderlich wurden, nicht vergutet. Alle Kosten fur

entsprechende Vorkehrungen hierfir sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

9.3 Baustellengeldnde

Der AN hat sich tiber die Baustelle und das Baustellengelande ausreichend informiert. Der AN

bestatigt, dass das Baustellengeldnde und die Arbeitsflichen im derzeitigen Zustand

ausreichend sind. Der Bereich auRerhalb der Baustelle ist nach Beendigung der Bautatigkeit

wieder in den urspringlichen Zustand herzustellen.

9.4 Stemm-, Bohr- und Schneidearbeiten

Samtliche Stemm-, Bohr- und Schneidearbeiten, einschlieBlich der Entsorgung des anfallenden

Abbruch- bzw. Restmaterials, gehen ausschlieflich zu Lasten des AN.

9.5 Sicherheits- und Gesundheitsschutzaufgaben

Der AN hat samtliche Leistungen und MaRnahmen gemaR Bauarbeitenkoordinationsgesetz in

die Einheitspreise einkalkuliert. Der AN ist nicht berechtigt, fur diese Leistungen und

MaRnahmen eine gesonderte Vergltung zu verlangen.

9.6 Winterbauarbeiten, Schlechtwetter

Die Kosten fiuir Erschwernisse, die Bauheizung und dgl. samt WinterbaumaBnahmen bei

Arbeiten unter +5°C, welche bei Eintritt von Frost, Schneefall bzw. Schlechtwetter entstehen

kénnen (Schneerdumung, Frostschutzmittel etc.), werden grundsétzlich nicht gesondert

vergitet. Der AN bestatigt, dass die Kosten hierfir im Angebotspreis enthalten sind. Die

bedungenen Ausfiihrungsfristen sind ungeachtet der Witterungsverhéltnisse einzuhalten.

9.7 Entsorgung, Reinigung

Der AN hat seine Arbeitsstelle stets sauber zu halten. Er ist verpflichtet, auf seine Kosten taglich

alle bei der Durchfihrung seiner Leistungen anfallenden Verschmutzungen, Schutt,

Verpackungsmaterial und Abfalle aller Art zu beseitigen sowie die nicht bendétigten Baustoffe

und Gerate von der Baustelle zu entfernen. Bei Nichtbeachtung wird ohne weitere

Aufforderung die Beseitigung/Entfernung gegen Verrechnung durch den AG mit einem

Regiesatz von netto EUR 42,00/Stunde vorgenommen.

Entsorgungskosten (inkl. Transportkosten, Deponiegebihren etc.) werden dem AN nach

tatsachlichem Aufwand mit einem Zuschlag von 20% verrechnet.

Der AN hat die Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgesetzes und aller weiteren damit im

Zusammenhang stehenden Gesetze und Verordnungen einzuhalten. eine gesetzeskonforme,

umweltgerechte Verwertung oder Beseitigung der anfallenden Abfélle zu sorgen und gemaR

der Abfallnachweisverordnung hat der AN entsprechende Aufzeichnungen zu fihren und diese

in den Baurestmassennachweis und in die jeweilige Rechnung aufzunehmen.

Die Rechnung hat folgende Angaben zu enthalten:

- Abfallmenge (in kg bzw. in to mit mindestens 2 Dezimalstellen)

- Abfallart und Schliisselnummer

- Abfallherkunft (Kostenstelle und Baustelle)

- Abfallverbleib (Standort-GLN, Name und Anschrift des Abfallsammlers oder -
behandlers)

Sollten diese Angaben in der Rechnung oder der Baurestmassennachweis fehlen, kann der

aushaftende Werklohn nicht zur Zahlung freigegeben werden.

9.8 Bedingungen fiir die Ausfiihrung von SchweiB- und anderen Feuerarbeiten

Der AN oder sein Vertreter erklart, bei Ausfiihrungen von SchweiR- und anderen Feuerarbeiten

(SchweiBen, Schneiden, Loten, Warmen, Farbabbrennen, Auftauen etc.) die Bestimmungen

des Merkblattes der Osterreichischen Brandverhiitungsstellen BV 104 und die daraus

resultierenden SicherheitsmaRnahmen einzuhalten. Die gelieferten Waren mussen allen dafiir

geltenden Sicherheitsbestimmungen (Gesetzen, Verordnungen, Normen etc.) entsprechen.

Nach Abschluss der SchweiRarbeiten ist verantwortlich zu prifen, ob durch ,Funkenflug”

Brandnester entstanden sind; notfalls ist eine Brandwache zu veranlassen.

9.9 Geristung

Der AN hat Geriistungen vorzuhalten und dem AG, einschlieRlich anderen Auftragnehmern des

AG, unentgeltlich fur die Dauer der Nutzung der Gerustung durch den AN zur Verfligung zu

stellen. Samtliche sicherheitstechnischen und behordlich notwendigen Abnahmen der Geriste

obliegen dem AN. Der AN hat jedenfalls 3 Wochen vor dem beabsichtigten Abristen

stationdrer Gerliste dies dem AG nachweislich mitzuteilen.

9.10 Regieleistungen

Regieleistungen werden nur nach vorheriger schriftlicher Bestellung und téglicher Bestatigung

der Regielisten durch den AG anerkannt.

10 Arbeitszeit

Es gelten die Arbeitszeiten des AG als vereinbart. Sollten seitens des AN Anderungen der

Arbeitszeiten des AG gewiinscht werden, gehen allféllige Kosten zu Lasten des AN.

Bei sogenannten ,kurzen Wochen“ ist die Baustelle ohne besondere Vergltung, entsprechend

den Erfordernissen, zu besetzen. Etwaige Forderungen wegen Uberstunden aus diesem Titel

werden nicht anerkannt.

Arbeiten auRerhalb der Normalarbeitszeit (Mo—Sa  von 06.00 Uhr bis 18.00 Uhr) werden

nur gegen gesonderte, schriftliche Anordnung des AG mit Uberstundenzuschligen (auf den

Lohn) vergiitet.

Es gelten folgende Uberstundenzuschlige:

Mo —Sa von 06.00Uhr bis 18.00Uhr: 0% Zuschlag

Mo —Sa von 18.00Uhr bis 22.00Uhr:  33% Zuschlag

Mo —Sa von 22.00Uhr bis 06.00Uhr:  66% Zuschlag

So+Ft von 00.00Uhr bis 24.00Uhr:  66% Zuschlag

11 Festpreise

Die angebotenen Preise (Einheitspreise) gelten gemaR ONORM als Festpreise auf Baudauer,

die durch keinerlei Umstande gedndert werden kdnnen.

12 Leistungsabweichung, Zusatzkostenvoranschlag

Der AN stimmt ausdriicklich zu, dass er bei Nachtragsangeboten das Ergebnis der Verhandlung

des AG mit dem Bauherrn unter Beriicksichtigung des Gesamtzuschlages des AG akzeptiert.

Mehr- oder Minderleistungen sowie Verdnderungen der Massenansatze innerhalb einer

Position oder des Auftragsvolumens berechtigen nicht zu einer Anderung der Einheitspreise.

Bei Massenmehrungen kann jedoch seitens des AG ein Preisnachlass verlangt werden.

Nachtrage bzw. Zusatzleistungen missen vor Beginn dieser Arbeiten in schriftlicher

Angebotsform so zeitgerecht vorgelegt werden, dass der Baufortschritt nicht behindert wird.

Arbeiten und Leistungen des AN, die vom AG nicht beauftragt wurden und aus welchen

Grinden auch immer vom AG nicht oder nicht mehr benétigt werden, sind auf Kosten des AN

sofort zu beseitigen und der Urzustand ist herzustellen. Eine nachtragliche Verrechnung von

Leistungen, die ohne schriftlichen Auftrag des AG vom AN erbracht wurden, wird nicht

anerkannt.

Allgemeine Vertragsbestimmungen P+B (Stand 07/2020)

F65/V010
Sofern ein Zusatzauftrag vom AG zumindest schriftlich dem Grunde nach beauftragt wurde, ist
die Leistung vom AN zeitgerecht zu beginnen und zu erbringen, unabhéngig einer Einigung Gber
die Einheitspreise.
Der AG ist berechtigt, Art, Umfang und Mengen vereinbarter Leistungen zu dndern und/oder
zuséatzliche Leistungen zu verlangen. Der AN ist zur Ausfiihrung dieser Leistungen verpflichtet,
bei zusatzlichen Leistungen nur dann, wenn der Umfang dieser Leistungen 25% der jeweiligen
Auftragssumme nicht lberschreitet. Uber diese Grenze hinaus ist der AN zur Ausfiihrung
zusatzlicher Leistungen nur dann verpflichtet, wenn dies dem AN zumutbar ist.
Beeinflusst die Anderung einer Leistung oder die Umstinde der Leistungserbringung den
vertraglich vereinbarten Preis, die Leistungsfrist oder werden zusatzliche Leistungen vom AG
verlangt, so hat der AN alle daraus entstehenden Folgen und Auswirkungen innerhalb eines
Monats ab Erkennbarkeit schriftlich dem Grunde nach anzumelden. Werden die entstehenden
Folgen und Auswirkungen nicht innerhalb dieser Frist angemeldet, verfallen alle Anspriiche,
die nicht fristgerecht dem Grunde nach angemeldet wurden (Anspruchsverlust).
Der AN hat seine Forderungen der Hohe nach unter Beifligung eines ausfiihrlich begriindeten
Zusatzangebotes, auf Grundlage eines Leistungsverzeichnisses mit einer auf Preisbasis des
Hauptauftrages erstellten Kalkulation nach den Anforderungen der ONORM 2061 innerhalb
von zwei Monaten ab fristgerechter Anmeldung dem Grunde nach schriftlich geltend zu
machen. Forderungen, die nicht innerhalb dieser Frist in der vorgeschriebenen Weise geltend
gemacht werden, verfallen (Anspruchsverlust).
Die Ansatze der Kalkulation und die Preise des Materialverzeichnisses des Hauptangebotes
gelten auch fur alle Zusatzangebote und ist diesen iber Verlangen eine Abschrift der
zugehorigen Kalkulation, wenn nétig auch der einschldgigen Positionen des Hauptangebotes
beizuschlieBen.
Fur alle Zusatzangebote und Zusatzunterlagen gelten fur den AN die fir den Hauptauftrag
vereinbarten Bedingungen. Wurde ein Nachlass vereinbart, wird dieser auch bei allfélligen
Anderungen, Ergdnzungen und Erweiterungen dieses Auftrages sowie bei Regieleistungen
gewdhrt.
Weiters ist der AG berechtigt, beauftragte Leistungen nach schriftlicher Verstéandigung
entfallen zu lassen bzw. anderweitig zu vergeben, ohne dass von Seiten des AN eine Anderung
der vereinbarten Einheitspreise bzw. Preise verlangt wird. Es erwdchst dem AN kein Recht auf
Entschadigung oder Vergitung des entgangenen Gewinnes fir die entfallenen Leistungen.
Die Verglitung erfolgt allenfalls zu jenem Zeitpunkt und in jenem AusmaR, wie diese vom
Bauherrn dem AG fir die Leistung des AN zugestanden wird.
Streitigkeiten Uber den vom AN zu erbringenden Leistungsumfang bzw. Auffassungs-
differenzen bezlglich dieses Vertrages berechtigen diesen jedoch keinesfalls, seine
Lieferungen und Leistungen am Objekt einzustellen oder in irgendeiner Weise einzuschranken
und die Durchfiihrung seiner Leistungen zu verweigern.
Bedingt eine beabsichtigte Anderung des Leistungsumfanges durch den AG, dass die
Funktionsfahigkeit des Gesamtwerkes nicht mehr gegeben ist, so haftet der AN fir die
Funktionsfahigkeit nur dann nicht, wenn er den AG auf diesen Umstand schriftlich mittels
eingeschriebenen Briefes hingewiesen hat (Warnpflicht) und der AG dennoch auf der
Anderung des Leistungsumfanges bestanden hat.
Gelangt der AN zu der Ansicht, dass die von ihm verlangten Leistungen von seinen
vertraglichen Verpflichtungen abweichen und glaubt er demzufolge, Mehrforderungen stellen
oder Einwande erheben zu kénnen, hat er sie vor Inangriffnahme der in Frage kommenden
Leistungen dem AG nachweislich und zeitgerecht mitzuteilen. Nachtraglich erhobene
Mehrkostenforderungen werden keinesfalls anerkannt.
Bezuglich der Ausfiihrung gelten alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Bedingungen
einschlieRlich Nebenleistungen vollinhaltlich. Bei Anderungen, gleich welcher Art, ist vom AN
zeitgerecht und nachweislich die entsprechende Freigabe durch den AG zu erwirken.
13  Ausfithrungs-/Liefertermine und -fristen
Die Durchfiihrung der Leistungen des AN hat einvernehmlich mit dem Bauleiter des AG in
Anpassung an den Baufortschritt in einem Zuge zu erfolgen. Die Arbeiten bzw. Lieferungen
konnen jedoch auf Weisung der Bauleitung des AG, aus welchen Grinden immer, auch in
Teilabschnitten erfolgen, wobei aus diesem Grund keine Mehrkostenforderungen abgeleitet
werden kénnen.
Dazu ist innerhalb von 7 Tagen nach Auftragserteilung ein Detailterminplan zu erstellen, der
vom bevollméchtigten Vertreter des AN und dem Projektleiter (Bauleiter) des AG zu
unterfertigen ist. Dieser Terminplan und die mit der Bauleitung des AG wahrend des
Bauablaufes fixierten Termine bilden einen integrierten Bestandteil dieses Vertrages und sind
ponalisiert. Sollten sich bei der Einhaltung der festgelegten Termine Schwierigkeiten welcher
Art auch immer ergeben, sind diese dem AG unverziiglich schriftlich mitzuteilen.
Eine eventuelle Anderung von Terminen ist vom AG schriftlich genehmigen zu lassen und wird
erst damit zum Vertragsbestandteil.
Dem AG steht das Recht zu, einvernehmlich vereinbarte Termine zu verschieben, d.h. dass sich
fur den AN die bereits vereinbarten Termine um die tatsachliche Dauer der Verschiebung
erstrecken, wobei aus diesem Grund keine Mehrkostenforderungen abgeleitet werden
kénnen.
Eventuell durch die Termingestaltung anfallende winterbedingte Mehrkosten sind in den
Einheitspreisen enthalten bzw. einkalkuliert.
Fir die Werkerstellung des AN erforderliche Unterlagen, Plane und sonstige Angaben sind vom
AN beim AG so rechtzeitig anzufordern bzw. einzuholen, dass jedweder Verzug auf der
Baustelle gegentliber dem Bauzeitplan vermieden wird.
Nicht ordnungsgemaRe oder fehlende Vorleistungen anderer Professionisten sind vom AN vor
Arbeitsbeginn der Bauleitung des AG nachweislich mitzuteilen, jedoch hat der AN im Zuge
seiner Arbeitsvorbereitung Sorge zu tragen, dass Stehzeiten und Behinderungen seiner
Tatigkeit aus diesem Umstand vermieden werden.
14 Vertragsstrafe (Ponale)
Die vereinbarten Ausfiihrungs-/Liefertermine und -fristen (auch gemaR Detailterminplan)
sowie Termine fir im Auftragsschreiben geforderte Unterlagen jeglicher Art gelten als
ponalisiert.
Fur den Fall des Verzuges des AN betragt die Vertragsstrafe fur jeden Kalendertag des Verzuges
1 % der Gesamtauftragssumme (Hauptauftrag + Zusatzauftrdge), mindestens jedoch EUR
300,00 (netto) ohne Hochstgrenze (Abzug von der nachsten Rechnung).
Diese Vertragsstrafe wird unabhdngig von einem Verschulden und Schaden fallig und
unterliegt nicht dem richterlichen MaRigungsrecht; dariiber hinausgehende Forderungen,
insbesondere Regress- und Schadenersatzanspriiche des AG oder von Dritten, kdnnen seitens
des AG geltend gemacht werden. Sadmtliche dem AG durch Terminverzégerungen (gilt auch fir
Zwischen- und Endtermine) oder Nichteinhaltung der angebotenen Qualitat entstehenden
Mehrkosten (auch Kosten von Priifzeugnissen etc. mit negativem Ergebnis) gehen zu Lasten
des AN.
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Die ponalisierten Ausfiihrungs-/Liefertermine und -fristen verschieben sich durch den Verzug
nicht. In diesem Fall ist der AN zu ForcierungsmaRBnahmen auf eigene Kosten verpflichtet.
Erfolgt eine Anpassung des Terminplans, bleibt die urspriingliche Ponalisierung der
Ausfiihrungs-/Liefertermine und -fristen aufrecht.
Werden die Ausfiihrungs-/Liefertermine und -fristen vom AG aus Griinden, die nicht in der
Sphare des AN liegen, verschoben oder unterbrochen, berechtigt dies den AN nicht, sich der
vereinbarten Pénaleverpflichtung zu entziehen. In diesem Fall erstrecken sich die ponalisierten
Ausfiihrungs-/Liefertermine und -fristen um die Zeit der Verschiebung oder Unterbrechung.
Besteht der AG jedoch auf Einhaltung der urspriinglichen Ausfiihrungs-/Liefertermine und
-fristen, ist der AN zu ForcierungsmafRnahmen gegen Kostenersatz verpflichtet. Die
urspriingliche Pénalisierung der Ausfiihrungs-/Liefertermine und -fristen bleibt aufrecht.
15 Rechnungslegung und Zahlung
Der AN erhalt keine Zahlungen bis zur Vorlage des von ihm unterzeichneten Auftrags-
Gegenbriefes einschlieBlich der dazugehdrigen Beilagen.
Unterlasst der AN, wenn auch unverschuldet, die Erstellung von pruffahigen Rechnungen oder
hat er, wenn auch unverschuldet, nicht priffahige Rechnungen erstellt, tragt er samtliche
Kosten, die mit der Ersatzvornahme (Rechnungserstellung durch den AG oder durch Dritte)
verbunden sind. Bei Rechnungserstellung durch den AG betragen die Kosten der
Ersatzvornahme 5 % der Schlussrechnungssumme. Diese Kosten werden sofort von der durch
den AG erstellten Rechnung in Abzug gebracht. Dartber hinaus gehende
Schadenersatzanspriiche des AG bleiben hiervon unberihrt. Die Kosten fur die Erstellung
dieser Rechnungen werden jedenfalls in Abzug gebracht.
Der AN ist verpflichtet, samtliche AufmaBe nachweislich vor Rechnungslegung durch den
Bauleiter des AG priifen zu lassen (=Vorkollaudierung).
Teilrechnungen dirfen nur fir kollaudierte, leistungskonform abgerechnete Leistungen gelegt
werden.
Zum Schlussrechnungsprotokoll bzw. zur Ubergabe/Ubernahme muss eine vollstindige
Bestandsdokumentation inkl. Attesten, Qualititszeugnissen, Detailpldne usw. (5-fach)
ibergeben werden. Bis zur Vorlage der vollstindigen Dokumentation und der Ubersendung
der vom AN firmenmaRig gefertigten Schlussrechnungserklarung an den AG wird keine
Schlussrechnung ausbezahlt (wird die Zahlungsfrist fur die Schlussrechnung ausgesetzt).
Der AN erklart, nach Legung der (Schluss-)Rechnung keinerlei Anspriiche aus der gesamten
Baufiihrung gegen den AG geltend zu machen und somit in der (Schluss-)Rechnung bei
sonstigem Verlust des Ersatz- oder Entgeltanspruches samtliche Leistungen und Lieferungen
verrechnet zu haben.
Alle Rechnungen sind in einfacher Ausfertigung zu legen an:

Pittel + Brausewetter Gesellschaft m.b.H.

1041 Wien, GuRhausstraBe 16

per Post oder elektronisch als PDF-Dokument an: rechnungen@pittel.at
Die 7stellige Kostenstelle des AG ist zwingend auf allen Rechnungen bzw. Lieferscheinen
anzugeben. Weiters sind Datum und Nummer des Auftragsschreibens des AG, der
Leistungszeitraum, sowie Art der Rechnung (Einzelrechnung, Regierechnung, Teilrechnung,
Schlussrechnung oder Teilschlussrechnung) zu vermerken.
Samtliche Zahlungen erfolgen bargeldlos.
Vom AN werden Abschlagsrechnungen entsprechend dem Baufortschritt monatlich,
Schlussrechnungen innerhalb von einem Monat nach Fertigstellung der beauftragten
Leistungen gelegt.
Sofern nichts anderes vereinbart ist, betragt die Pruffrist fir Einzel- und Abschlagsrechnungen
ein Monat, fir die Schlussrechnung drei Monate.
Die Bezahlung erfolgt leistungskonform innerhalb von 60 Tagen nach Ende der Priffrist; bei
Bezahlung innerhalb von 30 Tagen nach Ende der Priffrist wird ein Skonto von 4% in Abzug
gebracht.
Sollte die Bezahlung einer oder mehrerer Rechnungen nicht innerhalb der Skontofrist erfolgen,
geht dadurch die Berechtigung zum Skontoabzug fir Rechnungen, die innerhalb der
Skontofrist bezahlt werden, nicht verloren.
Bei allen vor angefiihrten Fristen handelt es sich um Nettofristen. Da die
Zahlungsiberweisungen EDV-unterstitzt einmal wochentlich erfolgen, gelten diese Fristen
auch dann als erfiillt, wenn der Zahlungsauftrag zum nachstfolgenden Uberweisungstermin
zum anweisenden Geldinstitut gelangt. Der AN erklart sich mit einer dadurch verursachten
Fristverlangerung von maximal funf Arbeitstagen ausdriicklich einverstanden.
Weiters nimmt der AN zur Kenntnis, dass fir Rechnungen des AN, der Lauf der Zahlungs- bzw.
Priffrist im Zeitraum vom 20.12. des jeweiligen Kalenderjahres bis 10.01. des Folgejahres
ausgesetzt ist.
Samtliche Zahlungen erfolgen tiberdies nur unter der Voraussetzung termingemaR, dass fir
die betreffenden Leistungen entsprechende Zahlungen des Bauherrn eingehen.
Eine Verzogerung der Zahlung durch den Bauherrn berechtigt den AG zur Erstreckung von
Zahlungszielen im selben Umfang. Der AN ist nicht berechtigt, gegentiber dem AG hieraus
Mehrkostenforderungen oder Ersatzanspriiche zu stellen.
Ubergang der Steuerschuld gem. § 19 (1) a UStG 1994:
Die beauftragten Leistungen sind Bauleistungen, die an eine Bauunternehmung ausgefiihrt
werden, daher kommt es gemaR § 19 Abs. 1a UStG 1994 zum Ubergang der Steuerschuld auf
den Empfénger der Leistung. Die vom AN zu legenden Rechnungen sind daher ohne
Umsatzsteuer auszustellen und mit folgenden Hinweisen zu versehen:
Aufgrund der im 2. AAG 2002 vorgenommenen Ergénzungen des § 19 Abs. 1a UStG 1994 sowie
aufgrund Pkt. 2 und 6 des dazugehorigen Erlasses geht die Umsatzsteuerschuld auf den
Leistungsempfanger tber.
Unvollstandige Rechnungen, d.h. Rechnungen ohne die o.a. Angaben, ohne vorgeprifte
Abrechnungsunterlagen, die den Anforderungen des UStG bzw. den gesetzlichen
Bestimmungen nicht entsprechen etc., werden vom AG nicht bearbeitet und zuriickgewiesen.
Fiir diese beginnen die Fristen bei Neuvorlage bzw. vollstindiger Ubergabe der Unterlagen neu
zu laufen.
Die Bezahlung der Schlussrechnung erfolgt erst nach firmenmaRiger Gegenzeichnung der
Schlussrechnungserklarung durch den AN und Behebung aller Mangel durch den AN.
16 Regieleistungen
Der AN ist verpflichtet, vom AG angeordnete Regieleistungen auszufiihren.
Regieleistungen werden, bei sonstigem Anspruchsverlust, nur nach vorheriger schriftlicher
Bestellung und taglicher Bestdtigung der Regielisten durch den AG anerkannt.
Sollten Regieleistungen auRerhalb der Normarbeitszeit seitens des AG angeordnet werden, so
gelten folgende Zuschlagssatze:
Angeordnete Regiestunden, welche mit einem kollektivvertraglichen Zuschlag von 50%
geregelt sind, werden mit einem Zuschlag von 33% auf den vereinbarten Regiepreis
abgegolten, jene mit einem kollektivvertraglichen Zuschlag von 100% mit einem Zuschlag von
66% auf den vereinbarten Regiepreis.
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17 Eigentumsvorbehalt
Der AN verzichtet auf einen Eigentumsvorbehalt und erklart ausdricklich, dass samtliche von
ihm gelieferten und eingebauten Materialien weder im Eigentum Dritter stehen, noch durch
Forderungsrechte Dritter belastet sind.
Dem AG wird ausdriicklich das Recht eingerdaumt, in allen Fallen der Vertragsauflosung,
insbesondere im Falle eines Konkurses, bereits angelieferte Ware, erbrachte Teilleistungen etc.
durch vertragsgemaRe Bezahlung in sein Eigentum zu Gbernehmen und eine Riickgabe zu
verweigern. Nicht verwertbare Teilleistungen sind auf Kosten des AN zu beseitigen.
18 Sicherungseinbehalte
Samtliche Sicherheitseinbehalte (Ausfiihrungsgarantie, Kaution, Deckungs- und Haftriicklass
etc.) kénnen zur Befriedigung jeglicher Forderungen des AG gegentiber dem AN herangezogen
werden.
18.1 Deckungsriicklass
Der Deckungsriicklass betragt 10% der anerkannten Rechnungssumme und wird in bar
einbehalten.
Legt der AN keine Schlussrechnung oder Teilschlussrechnung oder ersetzt der AN den
Deckungsriicklass nicht selbst durch den Haftungsriicklass, wandelt sich der Deckungsriicklass
nicht automatisch in einen Haftungsriicklass um. Die Forderung auf Auszahlung des
Deckungsriicklasses  verjéhrt zwei Jahre nach moglicher und nicht erfolgter
Schlussrechnungslegung durch den AN.
18.2 Haftungsriicklass
Der Haftungsriicklass betragt 5% der anerkannten Rechnungssumme und kann gegen Legung
einer Bankgarantie (nach Muster der VIBO) eines vom AG akzeptierten Kreditinstituts abgelést
werden.
18.3 Sicherstellungen und Erfiillungsgarantien
Der AG erhdlt nach Auftragserteilung vom AN eine Erflllungsgarantie in der Hohe von 10% der
Auftragssumme in Form einer Bankgarantie eines vom AG akzeptierten Kreditinstitutes. Bis
zum Einlangen dieser Erfiillungsgarantie gilt ein gleich hoher Bareinbehalt als vereinbart.
Dieser kann von den gelegten Rechnungen des AN jederzeit einbehalten werden. Die Laufzeit
der Erfullungsgarantie betrédgt die vertraglich vereinbarte Bauzeit des AG + 1 Monat.
19 Gewahrleistung und Schadenersatz
Die Gewdhrleistungsfrist fir bewegliche und unbewegliche Sachen betragt 5 Jahre + 1 Monat
(fur Schwarzdecker- und Isolierungsarbeiten 10 Jahre + 1 Monat) und beginnt mit der
endgiiltigen Ubernahme des (schliisselfertigen) Gesamtbauvorhabens durch den Bauherrn.
Im Rahmen der Gewdhrleistung haftet der AN fur die sach- und fachgerechte sowie
termingemaRe Ausfiihrung der beauftragten Leistungen. Jedenfalls haftet der AN in jenem
Umfang, in welchem der AG gegenlber seinem Auftraggeber (Bauherrn) die Haftung
tibernommen hat. Sollte der AN diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, haftet er fir alle
daraus entstehenden Nachteile einschliefflich Folgeschdaden und halt den AG diesbeziiglich
schad- und klaglos.
Das Zuriickbehaltungsrecht des offenen Werklohnes besteht im gesetzlichen Umfang.
Die fir die Leistungen des AN behérdlich notwendigen Bewilligungen und Genehmigungen
sowie Abnahmen, Befunde, Pléne etc. sind ohne gesonderte Vergltung vom AN zeitgerecht
einzuholen und beizubringen (ev. Probebetrieb). Allfllige Auflagen sind zu erfillen.
Innerhalb der Gewahrleistungsfrist geltend gemachte Mangel konnen vom AG noch ein Jahr
ab Ablauf der Gewahrleistungsfrist gerichtlich geltend gemacht werden (Klagsfrist).
Der AN garantiert fur die Mangelfreiheit der Leistung innerhalb der Gewahrleistungsfristen.
Der AN verzichtet auf den Einwand der verspateten Mangelriige.
Werden im Fall von Meinungsverschiedenheiten Gite- und/oder Funktionspriifungen durch
eine staatlich autorisierte Versuchsanstalt oder einen einvernehmlich ausgewdéhlten Prifer
durchgefihrt, tragt derjenige Vertragspartner die Kosten, zu dessen Ungunsten die Prifung
ausgefallen ist.
Samtliche dem AG durch Nichteinhaltung der ausbedungenen Qualitdt entstehende
Mehrkosten gehen zu Lasten des AN.
Der AN erklart bereits jetzt sein Einverstandnis fur die Behebung von Méangeln durch den AG
oder Dritte und die Ubernahme der daraus entstehenden Kosten, wenn er seiner Verpflichtung
zur Mangelbehebung nicht nachkommt. Allféllige dartiber hinausgehende Anspriiche aus dem
Titel des Schadenersatzes bleiben vorbehalten.
Kosten, die dem AG direkt oder indirekt durch die Uberwachung einer Mingelbehebung
erwachsen, werden dem AN in Rechnung gestellt.
Der AN verpflichtet sich, Gewahrleistungsmangel, welche fiir den Betrieb beeintrachtigend
sind, gegebenenfalls auch auBerhalb der Normalarbeitszeit innerhalb von 24 Stunden zu
beheben.
Eine Schlussfeststellung (Schlusskollaudierung) nach Ablauf der Gewahrleistungszeit ist
durchzufiihren. Diese ist vom AN zeitgerecht in schriftlicher Form zu beantragen.
Der AN tragt auf eigene Kosten die Gefahr und das Risiko fiir seine erbrachten Leistungen bis
zur Fertigstellung des Gesamtbauvorhabens und der endgiiltigen Ubernahme der Leistungen
des AN durch den Bauherrn bzw. dessen bevollmachtigten Vertreter.
Auf Verlangen des Bauherrn werden Gewahrleistungsanspriiche des AG gegentiber dem AN an
den Bauherrn abgetreten.
Der AN erklart sein ausdriickliches Einverstandnis, sich auch an den Kosten fiir allgemeine
Bauschaden und Verschmutzungen, deren Verursacher nicht festgestellt werden kann, im
Verhaltnis der Auftragssumme aller auf der Baustelle tatigen Unternehmungen zu beteiligen.
Diese Kosten werden ohne weiteren Nachweis von der Rechnungssumme in Abzug gebracht.
Um jedoch praventiv gegen nicht zuordenbare Schaden vorzugehen, behilt sich der AG das
Recht vor, innerhalb des gesetzlichen Rahmens des Datenschutzgesetzes und der Datenschutz-
Grundverordnung die Baustelle mit Hilfe von technischen Bildaufnahme- oder
Bildiibertragungsgeraten zu Gberwachen. Die Installation derartiger digitaler Hilfsmittel soll
unter anderem auch dazu dienen, den Interessen von AG und AN hinsichtlich des
Eigentumsschutzes und der Sicherheit der Baustelle im umfassend gewiinschten MaRe
Rechnung zu tragen.
Ansonsten gelten fiir den Schadenersatz die gesetzlichen Regelungen.
Der AN hélt den AG gegenulber Anspriichen Dritter vollkommen schad- und klaglos und haftet
auch fir seine Lieferanten (Material).
20 Versicherungen
Der AN bestdtigt, eine ausreichende Haftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben und
verpflichtet sich, diese bis zur endgliltigen Leistungsiibernahme aufrecht zu erhalten. Eine
Deckungsbestatigung ist dem AG auf Verlangen zu Ubergeben.
Sofern an Nachbarliegenschaften bzw. -objekten in Zusammenhang mit der Tatigkeit des AN
Schaden, aus welchem Grund und aus welcher Ursache auch immer, auftreten, erklart der AN,
den AG wegen jeglicher nachbarrechtlicher Anspriiche, unabhédngig vom Verschulden, schad-
und klaglos zu halten.
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